

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE FLORIANO - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (PI)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE FLORIANO / Nº Processo: 001.0008062/2020)

às 10:36:40 horas do dia 03/03/2021 no endereço PRACA PETRONIO PORTELA-SN, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANO - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RAILSON ALENCAR RAMALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 001.0008062/2020 - 2021/009/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (EPIs, JAZIDAS, MADEIRAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE I - EQUIPAMENTOS TIPO EPI'S (LOTE EXCLUSIVO PARA MPE S)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2021 17:21:00:903	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 47.897,64

Lote (2) - LOTE II- COTA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S 25% - MATERIAL DE JAZIDA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2021 17:21:00:903	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 124.620,75

Lote (3) - LOTE III- AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2021 17:21:00:903	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 373.862,25

Lote (4) - LOTE IV - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S - MATERIAL DE MADEIRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2021 17:21:00:903	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 39.604,11

Lote (5) - LOTE V AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE MADEIRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

02/03/2021 17:21:00:903	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 118.405,55
-------------------------	---------------------------	----------------

Lote (6) - LOTE VI - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE'S - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2021 17:14:56:614	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 118.609,56

Lote (7) - LOTE VII - AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2021 17:14:56:614	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 352.627,26

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE I - EQUIPAMENTOS TIPO EPI'S (LOTE EXCLUSIVO PARA MPE S)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/03/2021 10:39:36:971	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 47.887,00

Lote (2) - LOTE II- COTA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S 25% - MATERIAL DE JAZIDA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/03/2021 10:39:53:434	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 124.610,00

Lote (3) - LOTE III- AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/03/2021 10:40:50:248	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 373.852,00

Lote (4) - LOTE IV - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S - MATERIAL DE MADEIRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/03/2021 10:44:23:578	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 39.590,00

Lote (5) - LOTE V AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE MADEIRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/03/2021 10:52:48:336	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 118.390,00

Lote (6) - LOTE VI - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE'S - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/03/2021 10:58:15:199	J V MONTEIRO & SILVA LTDA	R\$ 118.598,00

Lote (7) - LOTE VII - AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/03/2021, às 10:47:53 horas, no lote (1) - LOTE I - EQUIPAMENTOS TIPO EPI'S (LOTE EXCLUSIVO PARA MPE S) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/03/2021, às 08:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:30:21 horas, no lote (1) - LOTE I - EQUIPAMENTOS TIPO EPI'S (LOTE EXCLUSIVO PARA MPE S) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:50:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:50:30 horas, no lote (1) - LOTE I - EQUIPAMENTOS TIPO EPI'S (LOTE EXCLUSIVO PARA MPE S) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:50:30 horas, no lote (1) - LOTE I - EQUIPAMENTOS TIPO EPI'S (LOTE EXCLUSIVO PARA MPE S) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 47.887,00.

No dia 03/03/2021, às 10:51:31 horas, no lote (2) - LOTE II- COTA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S 25% - MATERIAL DE JAZIDA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/03/2021, às 08:30:39 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:30:39 horas, no lote (2) - LOTE II- COTA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S 25% - MATERIAL DE JAZIDA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:50:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:50:54 horas, no lote (2) - LOTE II- COTA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S 25% - MATERIAL DE JAZIDA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:50:54 horas, no lote (2) - LOTE II- COTA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S 25% - MATERIAL DE JAZIDA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 124.609,75.

No dia 03/03/2021, às 10:51:41 horas, no lote (3) - LOTE III- AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalvas-05. No dia 10/03/2021, às 08:30:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:30:57 horas, no lote (3) - LOTE III- AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:51:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:51:16 horas, no lote (3) - LOTE III- AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO

DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:51:16 horas, no lote (3) - LOTE III- AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 373.851,75.

No dia 03/03/2021, às 10:53:11 horas, no lote (4) - LOTE IV - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/03/2021, às 08:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:31:58 horas, no lote (4) - LOTE IV - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:51:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:51:50 horas, no lote (4) - LOTE IV - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:51:50 horas, no lote (4) - LOTE IV - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE S - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 37.947,86.

No dia 03/03/2021, às 11:06:05 horas, no lote (5) - LOTE V AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/03/2021, às 08:32:53 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:32:53 horas, no lote (5) - LOTE V AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:52:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:52:35 horas, no lote (5) - LOTE V AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:52:35 horas, no lote (5) - LOTE V AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE MADEIRAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 113.643,88.

No dia 03/03/2021, às 11:06:09 horas, no lote (6) - LOTE VI - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE´S - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/03/2021, às 08:33:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:33:10 horas, no lote (6) - LOTE VI - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE´S - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:53:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:53:06 horas, no lote (6) - LOTE VI - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE´S - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E

JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:53:06 horas, no lote (6) - LOTE VI - COTA 25% PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE'S - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 118.598,00.

No dia 03/03/2021, às 11:12:25 horas, no lote (7) - LOTE VII - AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/03/2021, às 08:33:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2021, às 08:33:21 horas, no lote (7) - LOTE VII - AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ENCERRADA A ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, FOI ANALISADO A COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA E VERIFICADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A PRESENTE LICITANTE APRESENTOU OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONSAGRANDO-SE VENCEDORA DO REFERIDO LOTE. No dia 15/03/2021, às 08:53:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/03/2021, às 08:53:33 horas, no lote (7) - LOTE VII - AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS A ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA, BEM COMO DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, PARTES INTEGRANTES DA LICITAÇÃO, EM RAZÃO DO RESULTADO FINAL, DECLARO AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO DO LOTE EM REFERÊNCIA ADJUDICANDO A PRESENTE EMPRESA.

No dia 15/03/2021, às 08:53:33 horas, no lote (7) - LOTE VII - AMPLA PARTICIPAÇÃO - MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J V MONTEIRO & SILVA LTDA com o valor R\$ 352.617,00.

No dia 12/04/2021, às 11:25:28 horas, a autoridade competente da licitação - JULIO CESAR DA SILVA FERREIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RAILSON ALENCAR RAMALHO

Pregoeiro da disputa

JULIO CESAR DA SILVA FERREIRA

Autoridade Competente

ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponente:

28.514.702/0001-02 J V MONTEIRO & SILVA LTDA